

भारत सरकार।		GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग।		DEPARTMENT OF SPACE
इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स।		ISRO PROPULSION COMPLEX
निर्माण एवं अनुरक्षण ग्रुप।		CONSTRUCTION AND MAINTENANCE GROUP
महेंद्रगिरि पी ओ।		MAHENDRAGIRI PO - 627 133
<u>शुद्धिपत्र-01</u>		<u>CORRIGENDUM-01</u>

दिनांक / Date: 27-06-2024

निम्नलिखित कार्य के लिए प्रकाशित एनआईटी अधिसूचना के क्रम में, निविदा की विक्रय तिथि, प्रस्तुतीकरण व खोलन तिथि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है। In continuation of the e-NIT notifications published for the following work, the Sale period, Submission and Opening of Tender is hereby **EXTENDED** as under:

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत '₹' (लाखों में)	कार्य पूरा होने की अवधि
Sl. No	NAME OF THE WORK	Estimated Cost (in Lakhs)	Period of completion
1	NIT no: IPRC/CMG/TD/e-58/MW-02/2024-25 आईपीआरसी, महेंद्रगिरि के एस.सी.-120 परियोजना के लिए एसआईईटी सुविधा हेतु अतिरिक्त भंडारण कक्ष का निर्माण। Construction of Spares Storage room for SIET Facility for SC-120 Project at IPRC, Mahendragiri.	226.02	12 (बारह महीने Twelve months)
	निविदा प्रलेख की विक्रय की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। Last date of sale of tender document extended upto :	10-07-2024	18:00 बजे/hrs
	बोली स्पष्टीकरण / Bid clarifications	10-07-2024	18:00 बजे/hrs
	बोली स्पष्टीकरण को उत्तर देने के लिए अंतिम तिथि तथा समय / Last date and time for Replying to bid clarifications	12-07-2024	17:00 बजे/hrs
	नियत समय व प्राप्ति तिथि भी दिनांक बढ़ाई गई है। Due time & date of receipt also extended upto :	15-07-2024	18:00 बजे/hrs
	नियत तारीख और खोलने का समय। Due date and time of opening :	18-07-2024	10:00 बजे/hrs
	अधिक जानकारी के लिए देखें:	www.isro.gov.in/tenders (or)	
	For further details visit:	www.tenderwizard.com/ISRO.	

अन्य सभी निबंधन व शर्तें समान रहेंगी। All other terms and conditions remain unaltered.

ग्रुप निदेशक, सीएमजी, आईपीआरसी/
GROUP DIRECTOR, CMG, IPRC.